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PEDIDO DE ESCLAREC…
De Priscila Global Engenharia
Para pmsmlicitacao@santamercedes.sp.gov.br
Data Sex. 18:15

Mensagem 19 de 138   

Prezados ,

Segue anexo pedido de
esclarecimentos da CR 01/2025.
Fico no aguardo do retorno.

--

-

Atenciosamente,

Priscila Moraes
Departamento de Licitações
Tel: 11-98332-8287 - E-mail: 
priscilla.globalengenha@gmail.com
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JUSTIFICATIVA PARA SUSPENSÃO E REANÁLISE DA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA 

 

Concorrência Eletrônica nº 001/2025 

Processo Administrativo nº 056/2025 

 

Considerando o objeto da Concorrência Eletrônica nº 001/2025, cujo objetivo é 

a contratação de empresa especializada para execução de obras de implantação de 

Dispositivos e Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio no Centro 

Comunitário Renato Machado Netto, com fornecimento de materiais, serviços e 

equipamentos necessários conforme o Projeto Básico e seus anexos; 

Considerando que, durante a análise técnica da documentação que compõe o Anexo I 

do Edital, notadamente a planilha orçamentária, foram identificadas inconsistências 

que podem comprometer a correta estimativa de custos da contratação e, 

consequentemente, a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração; 

Considerando os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, e da busca pela 

melhor contratação pública, bem como o dever de assegurar a transparência e lisura do 

certame; 

Justifica-se a suspensão temporária da Concorrência Eletrônica nº 

001/2025, a fim de possibilitar a reanálise técnica da planilha orçamentária 

apresentada, visando a correção de eventuais erros materiais, omissões ou 

distorções nos quantitativos, preços unitários e/ou composições de custos. 

Tal medida visa garantir que os parâmetros utilizados na licitação estejam adequados à 

realidade do mercado e em consonância com os projetos e memoriais descritivos, de 

forma a evitar prejuízos à Administração e futuros questionamentos por parte dos 

órgãos de controle. 

Após a devida revisão e, se necessário, retificação da planilha e dos demais 

documentos afetados, o processo será retomado com a devida publicidade e 

observância dos prazos legais. 
 

Santa Mercedes, 26 de agosto de 2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rui André Domingos da Silva 

Secretario Municipal de Engenharia Obras e Serviços Urbanos 

Engenheiro Civil 

Crea: 5070726145-SP 
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